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VALLALKOZASI SZERZODES

amely létrejott egyrészr6l PROBIO Balatonfiiredi Telepiilésiizemeltetési Zartkoriien
Miikédo Részvénytarsasag (roviditett cégneve: PROBIO Zirt., székhelye: 8230 Balatonflired,
Firdd u. 20., adészama: 10556007-2-19, bankszamlaszama: 10404041-40400648,
elérhetdsége: +36 87/342-633, képviseli: Somogyi Laszlo vezérigazgatd, cime: 8230
Balatonflired, Fiirdé u. 20., elérhetdsége: +36 87343251, elektronikus épitési napld vezetés
esetén az alkalmazas hasznélatahoz sziikséges NUJ szama: 860670919), mint Megrendeld
(tovabbiakban: Megrendel?),

méasrészrdl Eleven Kereskedelmi és Ugynoki Kft., székhelye: 1037, Budapest Torokkd u.
5-7)., Cg.: 01-09-066619, adészam: 10346877-2-41, bankszamlaszam: 10918001-00000085-
43830007, elérhetdsége: +36 1436 9113, elektronikus épitési naplod vezetése esetén NUJ
szam: 218083509, képviseli: Sziics Gyula ligyvezets igazgatd, cime: 1037 Budapest, Térokkd
u. 5-7. elérhetésége: +36 20 555 7000, mint Vallalkozé (tovabbiakban: Villalkoz6) kozott az
alabbiak szerint:

A felek rogzitik, hogy a Megrendeld jelen szerzddésre vonatkozdan a kozbeszerzésekrdl szolo
2015. évi CXLIIL torvény (a tovabbiakban: Kbt.) 115. § alkalmazdsaval, 2017.09.20. napjan
az ajanlattételi felhivds ajanlattevék részére torténd kozvetlen megkiildésével meginditott
nyilt kozbeszerzési eljdrdst folytatott le, melynek a Villalkozo keriilt nyertesként kihirdetésre.

A felek az ajanlattételi felhivds, a felhivdst kiegészitl kozbeszerzési dokumentumok, valamint
az ajanlat tartalma alapjan vallalkozdsi szerzddést kitnek az alabbi feltételek mellett:

1. Szerzddés targya:

A Kisfaludy Strand "Elménysziget" fejlesztése - cstuszdapark kialakitdsa, harompalyas
(hullam, kamikaze €s dupla spiral) vizi csuszdapark €pitési munkainak megrendelése, azaz az
ajanlattételi felhivas 4) pontjaban megjelolt munkak elvégzése az ajanlattételi felhivasban és a
felhivast kiegészit6 kézbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.

1.1. A Megrendel6 megrendeli, a Vallalkozo pedig elvallalja a fent hivatkozott kozbeszerzési
eljaras targyat képezo épitési/kivitelezési munkak elvégzését a hatdlyos miiszaki elirdsoknak
megfelelden.

1.2. Felek a szerz6dés megkotését kovetden az arazott koltségvetés tételei tekintetében
egyeztetést folytathatnak, amely sordn a beépitésre keriild egyes tételeket véglegesithetik. A
felek az egyeztetésen csak a Vallalkozo altal a kbzbeszerzési eljarasban benyujtott ajanlatdban
megjelolt épitéanyagokkal, termékekkel miiszakilag egyenértékii vagy magasabb minGségil
helyettesitd termékben egyezhetnek meg. Amennyiben a felek helyettesitd termék
beépitésérdl allapodnak meg, a szerz6dés moédositdsara a Kbt. 141. §-anak szabdlyait
megfelelden kell alkalmazni.

1.3. A Vallalkozé nyilatkozik, hogy a jelen szerz6dés részét képezd koltségvetést és a
munkateriiletet feliilvizsgalta, illetve megtekintette, ezért a Vallalkozé a kivitelezés soran — a
fent hivatkozott egyeztetésen elhangzottakra is tekintettel — mennyiségi kifogast,
tobbletkoltség igényt a Megrendel6 felé jelen szerz6dés megkoétését kvetben nem emelhet.
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2. Villalkozéi dij dsszege:
nettd 68.728.507.- Ft
forditott AFA 6sszege: 18.556.697,- Ft
bruttd: 87.285.204,- Ft

A viéllalkoz6i dij magyar forintban (HUF), 4tutaldssal keriil kifizetésre.

Az AFA megfizetésére az altalanos forgalmi adérol sz616 2007. évi CXXVIL torvény 142. §
(1) bekezdés b) pontja az irdnyadd, azaz jelen eljaras targyat képezd beruhdzas ellenértékének
megfizetésére — az épitési hatdsdgi engedély-kételes tevékenységre tekintettel — a forditott
AFA szabélyai az iranyadéak.

A Megrendeldé nyilatkozik, hogy jelen szerzodésben meghatarozott épitGipari kivitelezési
tevékenység ellenértékének pénziigyi fedezetével rendelkezik.

Jelen szerz6dés targyat képezé beruhdzas részben Oner8bol, részben pedig a Magyar
Turisztikai Ugynokség &ltal az MTU/ALT/2133-1/2017. szémon nyilvantartisba vett,
"Csuszda- és Fitneszparkok kialakitasa a Balatonfiiredi Kisfaludy strandon" targyu kérelem
alapjan nyujtandé tAmogatas felhasznalasaval Keriil finanszirozasra.

A Kkivitelezési tevékenység végzése soran esetlegesen felmeriild potmunka tekintetében és
annak dijanak elszdmoldsi médjara a Kbt. és a Polgari Térvénykényvrdl szol6 2013. évi V.
torvény (tovabbiakban: Ptk.) rendelkezései az iranyadodak.

2.1. Fizetési iitemezés:
2.1.1. A Vallalkoz6 jogosult 1 db elélegsziamla kiallitisara az alabbiak szerint:

A Kbt. 135. § (7) bekezdése és a 322/2015. (X.30.) Kormanyrendelet 30. § (1) — (2)
bekezdései alapjan a Megrendelé a szerzédésben foglalt - AFA nélkiil szamitott - teljes
ellenszolgaltatas 5%-anak megfelel6 6sszeg elélegként torténd igénybe vételének lehetdségét
biztositja. Az elleg Osszege a végszamla Osszegébe szamit bele. A Megrendeld az el6leget
egyosszegben, legkésdbb az épitési munkateriilet atadasat kovet6 15 napon beliil fizeti ki.

Az elbleg alapja a szerzédésben foglalt teljes — AFA nélkiil szamitott — netté ellenszolgaltatas
értéke. A szerz6dés késdbbi modositasa az elbleg 6sszegét nem érinti.

2.1.2. A Vaillalkozé — az elblegszamlan feliil — jogosult 1 db részszamla kiallitasira: az
acélszerkezet legyartdsat kovetden, €s amennyiben a csuszdak acélszerkezete a helyszinen
Osszeszerelésre keriilt, a Vallalkoz6 altal bearazott koltségvetés ezen tételre vonatkozd anyag-
és munkadijnak megfelelé 6sszegrél jogosult egy részszamla killitasara a forditott AFA
szabalyai szerint.

A részszamla kiallitdsanak feltétele az adott munkédk miiszaki ellendr altal leigazolt,
szerz6désszert teljesitése.

A részszamla kifizetésére a Polgari Torvénykonyvrdl sz6old 2013, évi V. tv. (Ptk.) 6:130. §
(1)-(2) bekezdéseiben, illetve, alvallalkozo bevonasa esetén a Kbt. 135. § (3) bekezdésében
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2.1.3. A Villalkoz6 — az esetlegesen igényelt el6leget tartalmazd szdmlén, és a részszdmlan
feliil — 1 db végszamla kiallitdsara jogosult. A végszamla kiéllitasanak feltétele a szerzddés
targyat képezo teljes munka miiszaki ellenér ltal leigazolt, szerz6désszerti teljesitése.

A végszamla kifizetésére a Polgari Torvénykdnyvrél szol6 2013. évi V. tv. (Ptk.) 6:130. § (1)-
(2) bekezdéseiben, illetve, alvallalkozé bevonasa esetén a Kbt. 135. § (3) bekezdése alapjan a
322/2015. (X.30.) Korményrendelet 32/A §-aban foglaltak az iranyadok ezen beliil kiilsnésen
az, hogy amennyiben nem Kkeriil sor alvallalkozé bevonasara, a végszamlat az ajanlatkér6 a
szamla kézhezvételétdl szamitott harminc napon beliil egyenliti ki.

Az ellenszolgéltatds Osszege magyar forintban (HUF), atutalassal keriil kifizetésre. A
szerz6dés pénzneme a magyar forint (HUF).

2.2. Egyebekben a kifizetésre iranyadéak még a Kbt. 135. § (5)-(6) bekezdései, a Ptk. 6:42. §
-6:45. §-ai és a 2003. évi XCII. toérvény (Art.) 36/A §-a.

2.3. A Megrendeld tajékoztatja a Vallalkozot az addzis rendjérél szold 2003. évi XCII.
torvény — tovabbiakban: Art. - 36/A. § vonatkozé rendelkezéseirl, nevezetesen, hogy a
Vallalkozé és a Kbt. szerinti alvallalkozok kozotti szerz6dések, valamint minden tovabbi, a
Kbt. szerinti alvallalkozéval szerzédéses viszonyban &ll6 véllalkozé kozott megkotstt
vallalkozasi szerzédések alapjan torténd, a havonta netté médon szamitott 200 000 forintot
meghaladé kifizetésnél a kifizetést teljesité az igénybe vett alvallalkozénak a teljesitésért -
visszatartasi kotelezettség nélkiil - abban az esetben fizethet, ha

a) az alvallalkoz6 bemutat, atad vagy megkiild a tényleges kifizetés id6pontjatol szamitott 30
napndl nem régebbi, nemlegesnek mindsiilé adoigazolast, vagy

b) az alvallalkozé a kifizetés id6pontjaban szerepel a kiztartozasmentes ad6zo6i adatbazisban.,
A fentiek szerinti kifizetést teljesitdnek mindsiil az ajanlattevd, a Kbt. szerinti alvallalkozd,
valamint minden tovabbi, a Kbt. szerinti alvallalkozdéval szerzédéses viszonyban 4llo
vallalkozé.

A kifizetést teljesit6 a koztartozast mutatd adoigazolas atadasa, bemutatasa vagy megkiildése
utan a kéztartozas erejéig visszatartja a kifizetést. Amennyiben az igazolds kéztartozast mutat
és a kifizetés kotelezettje ennek ellenére elmulasztja a visszatartast, a kifizetés erejéig
egyetemlegesen felel az alvéllalkozét a kifizetés idépontjaban terhelé koéztartozasért. A
visszatartasi kotelezettség az altalanos forgalmi addra nem terjed ki. Nem keletkezik a
kifizetést teljesitonek visszatartdsi kotelezettsége és egyetemleges felelossége, ha a 36/A. §
(2) bekezdés szerinti tdjékoztatidst mint alvallalkoz6 nem kapta meg, valamint abban az
esetben sem, amennyiben az igazolast bemutat6 szervezet felszamolas alatt all.

Ha az éllami ad6- és vdmhatdsag a kozbeszerzéshez kapcesolodo kifizetés céljabol igényelt
addigazolasban altala nyilvantartott koztartozdst mutat ki, az addigazolas kiallitasaval
egyidejlileg a végrehajtas szabdlyai szerint intézkedik a kovetelés lefoglalasirol. A kifizetést
teljesitd a visszatartds és kovetelés lefoglalasat kovetéen mentesiil az egyetemleges feleldsség
alol. A kifizetést teljesitd az allami add- és vamhatosdg altal nyilvantartott koztartozdst
meghaladé Osszegli kifizetést a ra egyébként kotelezd fizetési hataridében teljesiti az
adohatosag végrehajtasi cselekménye elott.

Amennyiben kifizetés kapcsolt vallalkozasok kozott torténik, a kdzbeszerzések kodzvetlen
megvaldsitasaban részt vevé mindegyik kapcsolt vallalkozas egyetemlegesen felel a kifizetés
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Osszegéig a kifizetés idOpontjdban fennalld, azon kapcsolt vallalkozas éllami add- és
vamhat6sag altal nyilvantartott kdztartozasaért, amelynek a kifizetést teljesitették.

2.4. Alvillalkozok bevonaisa esetén irdnyado rendelkezések:

Amennyiben a szerz6dés teljesitéséhez alvallalkozdt vesz a Vallalkozé igénybe, a Ptk. 6:130.
§ (1)-(2) bekezdésétdl eltérben a Kbt. 135. § (3) bekezdése és az épitési beruhdzasok,
valamint az épitési beruhdzasokhoz kapcsolodd tervezdi és mérndki szolgaltatasok
kozbeszerzésének részletes szabdlyairdl szol6 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerint fizeti
ki a szerz6désben foglalt ellenértéket.

Alvallalkoz6 bevonasa esetén:

a) a Vallalkozé legkésobb a teljesités elismerésének id6pontjaig koételesek nyilatkozatot tenni
a Megrendel6nek, hogy koziiliikk melyik mekkora 6sszegre jogosult az ellenszolgaltatasbdl;

b) a Vallakozé legkésdbb a teljesités elismerésének idépontjaig koteles nyilatkozatot tenni,
hogy az éltala a teljesitésbe bevont alvéllalkozok egyenként mekkora dsszegre jogosultak az
ellenszolgaltatasbol, egyidejileg felhivja az alvallalkozokat, hogy allitsak ki ezen szamlaikat;
c) a Vallalkozo a teljesités elismerését kovetben allitja ki szamlajat, a szdmlaban részletezve
az alvallalkozoi teljesités, valamint a vallalkozoi teljesités mértékét;

d) a c) pont szerint a szdmlaban feltiintetett alvallalkozoéi teljesités ellenértékét a Megrendel
tizenét napon beliil 4tutalja a Vallalkozénak;

e) a Vallalkoz6 haladéktalanul kiegyenliti az alvallalkozok szdmlait, vagy az adézas rendjérél
sz016 2003. évi XCII. térvény (a tovabbiakban: Art.) 36/A. § (3) bekezdése szerint azt vagy
annak egy részét visszatartja, illetve az alvéllalkozdval kotstt szerz6désben foglaltak szerint
az alvallalkozoi dij egy részét visszatartja,

f) a Vallalkoz6 4atadja az e) pont szerinti Atutalasok igazolasainak masolatait vagy az
alvallalkoz6 koéztartozast mutaté egylittes addigazolasdnak masolatit a Megrendelé (annak
érdekében, hogy Megrendelé megallapithassa, hogy a Vallalkozé jogszeriien nem fizette ki a
teljes Osszeget az alvallalkozonak

g) a Vallalkoz6 altal benytjtott szamlédban megjelolt, févallalkozbi teljesités ellenértékét a
Megrendeld tizendt napon beliil atutalja a Vallalkozénak, ha 6k az alvallalkozokkal szembeni
fizetési kotelezettségiiket az Art. 36/A. §-ara is tekintettel teljesitette;

h) ha a Vallalkoz6 az e) vagy az f) pont szerinti kotelezettségét nem teljesiti, az
ellenszolgéltatas fennmarad6 részét a Megrendel6 6rzi, €s az akkor illeti meg a Vallalkozét,
ha a Megrendeld részére igazolja, hogy az e) vagy az f) pont szerinti kotelezettségét
teljesitette, vagy hitelt érdemld irattal igazolja, hogy az alvallalkoz6 vagy szakember nem
jogosult a Vallalkoz6 altal a b) pont szerint bejelentett Gsszegre vagy annak egy részére.

Az Art. 36/A. § (3) bekezdését a Villalkozdval szemben csak a fenti g) pontja szerinti
Osszegre lehet alkalmazni.

2.5. A Megrendelé a szerzddés teljesitésének elismerésérol (teljesitésigazolas) vagy az
elismerés megtagaddsardl legkésébb a Vallalkozo teljesitésétol vagy az errél szolo irasbeli
értesités kézhezvételétdl szamitott tizen6t napon beliil irdsban kételes nyilatkozni.

Ha a Vallalkoz6 irasbeli értesitésére (készre jelentés) a Megrendel a szerzoédésben az atadas-
atvételi eljaras megkezdésére meghatarozott hataridét kdvetd tizenst napon beliil nem kezdi
meg az atadas-atvételi eljarast, vagy megkezdi, de a szerz6désben - a Ptk. 6:247. § (2)
bekezdésére figyelemmel - meghatarozott hataridében nem fejezi be, a Vallalkozd kérésére a
teljesitésigazolast koteles kiadni.
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2.6. A Véllalkoz6 nem fizethet, illetve szamolhat el a szerz6dés teljesitésével dsszefliggésben
olyan koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfeleld tarsasdg tekintetében meriilnek fel, és melyek a Vallalkozo
adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak. (Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pont).

3. Teljesités helye, teljesitési hatarido:

3.1. Teljesités helye: HU232 - Magyarorszag, 8230 Balatonflired, 403/24 hrsz-i ingatlan
(Kisfaludy strand)

3.2. Teljesitési hatarido:

3.2.1. A szerz6dést a Vallalkoz6 legkés6bb a munkateriilet atadas-atvételét kovetd legfeljebb
70 naptari napon beliil kételes teljesiteni. Ezen id6pontig a nyertes ajanlattevonek készre kell
jelentenie a munkat. A Megrendel6 el6teljesitést elfogad.

3.2.2. Az Megrendel6 a munkateriiletet a szerz6déskotést kovetd 8 napon beliil, k6zdsen
egyeztetett idopontban adja at a Véllalkozénak é€s az épitési napld megnyitdsara is ezen
idépontban kertil sor.

3.3.3. Ha a Villalkoz6 a vallalt munka végzésében barmilyen okbdl, kiilondsen a felek
tevékenységi korén kiviil es§ elharithatatlan ok miatt akadalyoztatva van, Gigy annak beélltat a
Megrendeldvel irasban haladéktalanul kiteles k6zolni. ,

3.3. Atadis — atvétel

3.3.1. A Vallalkozé kdteles a kivitelezés megvaldsitasat megelézoen, a tervezett befejezési
hatérid6 elétt legaldbb 5 nappal a Megrendel6t irasban tdjékoztatni az atadas—atvétel
megkezdhetdségének id6pontjarol (készrejelentés).

Amennyiben a készrejelentés idOpontjara a miiszaki atadas-atvételi eljards megkezdésének
egyéb feltételei biztositottak (pl. atadasi dokumentécio, sziikséges engedélyek megléte), akkor
a Megrendel6é miszaki ellenére 8 napon beliili id6pontra kitlizi a miiszaki atadas-atvételi
eljarast.

3.3.2. A miszaki atadas-atvételi eljarason a felek jegyzOkonyvet készitenek. A
Megrendelének joga van az atvételi jegyzokonyvben a hidnyok megsziintetésére vonatkozd
hataridéket megjeldlni. Ezek a hataridok azonban nincsenek befolyassal a szerzédéses kotbér
megallapitésara.

Figyelembe véve a Kbt. 135. § (2) bekezdésében foglaltakat is, az dtadas-atvétel idétartamat a
Megrendel6 15 napos hataridében jeloli meg.

Az atadas-atvétel soran a Vallalkozo a Megrendeldnek atadja a beépitett anyagokra vonatkozo

rrrrr

azok  felhasznalasdhoz, fenntartdsdhoz, mukddtetéséhez sziikséges  t4jékoztatast,

dokumentaciot.



3.3.3. A Villalkozo a jelen szerzddéssel érintett épitményrészt rendeltetésszertli, hasznélatba
vételre alkalmas allapotban adja 4t a Megrendelonek, a hasznalathoz esetlegesen sziikséges
engedélyek birtokaban.

A munkidt az anyag €s munkamindség szempontjabol akkor kell befejezetinek és
szerzOdésszerh teljesitettnek tekinteni, ha a szakmai szokasok, érvényes Eurdpai Unids és
Magyar Szabvanyok szerinti mindségben tortént, ideértve mind az alkatrészeket &s
tartozékokat is, ami a rendeltetésszerii hasznalathoz altaldban sziikséges.

3.3.4. Vallalkoz6 kételes megjelenni a munkaval kapcsolatos ellenérzésen, miszaki atvételen,
teljesiteni az engedélyezd vagy jovdhagyd hatdsdg utasitdsait. Ez utdbbi utasitasokkal
kapcsolatban esetlegesen felmeriil6 koéltségek a Vallalkozot terhelik.

4. Szerzddést biztosité mellékkitelezettségek:

A Megrendeld ajanlati biztositékot nem ir el6.

A Megrendel6 szerz6dést biztosité mellékkotelezettségként késedelmi ktbért, meghitsulasi
kotbért, joteljesitési biztositékot, valamint jotallasi kotelezettséget ir el6 az alabbiak szerint:

4.1 Késedelmes teljesités esetén a Villalkozo késedelmi kotbér fizetésére koteles, melynek
Osszege 100.000,- Ft/naptari nap.

4.2. A szerzddés teljesitésének elmaraddsa esetén meghiusulasi kotbért koteles a Vallalkozo
fizetni a Megrendeld részére, melynek mértéke a nett6 vallalkozoi dij 30 %-a.

4.3. Mind a késedelmi és a meghitsulasi a Polgari Torvénykonyvrél szold 2013. évi V. tv.
6:186. § (1) bekezdésének megfeleléen abban az esetben érvényesithetd, amennyiben a
Vallalkoz6 olyan okbol, amelyért felelos, megszegi a szerzédést.

4.4. A Kbt. 134. § (2) bekezdése alapjan a Megrendel6 elbirja, hogy a Vallalkozo6 koteles a
szerzOdés hibas teljesitésével kapcsolatos jotallasi és szavatossagi igények biztositékaként a
szerzO0dés szerinti, afa - és a tartalékkeret - nélkiil szamitott ellenszolgaltatas 5 %-anak
megfeleld 6sszegii biztositékot — tn. joteljesitési biztositékot — a Megrendel6 rendelkezésére
bocsatani a teljesités idOpontjaban, azaz a miiszaki dtadas-atvétel eljaras lezarasanak napjan.

A Megrendel6 elbirja, hogy e biztositék a fenti id6pontban a Kbt. 134. § (6) bekezdés a)
pontja alapjan teljesitheté a Vallalkozoként szerz6d6 fél valasztasa szerint 6vadékként az
el6irt pénzosszegnek a Megrendeldként szerzodd fél fizetési szdmlajara torténd befizetésével
(atutalasaval), pénziigyi intézmény vagy biztosit6 altal vallalt garancia vagy banki készfizetd
kezesség Dbiztositasdval, vagy biztositdsi szerz6dés alapjan kidllitott - készfizetd
kezességvallalast tartalmazd — kételezvénnyel.

A biztositéknak a szerz6dés Vallalkozo altali teljesitésétél — azaz a lezart eredményes
miszaki atadas-atvétel idopontjatdl kezd6dden — az egy éves utd-feliilvizsgalati eljaras
eredményes lezarasaig kell, hogy a Megrendel6 rendelkezésére alljon.

A biztositék dsszege az egy éves utd-feliilvizsgalati eljards eredményes lezardsat kovetden 15
napon beliil jar vissza egészben, vagy - amennyiben hiba kijavitdsira az Osszeg részben
felhasznalésra keriil — részben a Vallalkozo részére
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4.5. A Villalkozé az egyes elemekre vonatkozd gyartoi és jogszabalyi eldirdsokban szerepeld
jotallasi kotelezettséggel tartozik, azzal hogy a cstiszdaelemek szintartdsa, a térburkolatok
stillyedése és a tlizihorganyzott elemek rozsddsodasa (tovéabbiakban: kiilonleges elemek)
tekintetében a jotdllas idétartama a miszaki atadéds-atvétel eljaras lezardsanak napjatol
szémitva 60 hénap.

4.6. A fenti rendelkezések nem érintik a Vallalkozé kartéritési felelosségét.

5. Munkavégzés szabdlyai:

5.1. Az épitési napld vezetésére az épitGipari kivitelezési tevékenységr6l szoldé 191/2009.
(IX.15.) Kormanyrendelet rendelkezései az iranyadoak.

A Vallalkoz6 a kivitelezés soran koteles betartani az épitésiigyi s épitésfelligyeleti hatosagi
eljarasokrol és ellen6rzésekrdl, valamint az épitésiigyi hatésagi szolgéltatasrél szolo
312/2012. (X1.8.) Korményrendelet eléirasait. Amennyiben épitési naplét nyitnak a felek, a
naplé megnyitasanak a napja a munkateriilet Vallalkozo részére térténd atadésanak a napja.

5.2. A Villalkoz6 koteles betartani a munka végzése soran mindazon biztonsagi és egyéb
elbirasokat, esetleges korlatozé intézkedéseket, amelyeket jogszabély eléir, illetve amelyeket
a munkateriilet atadas-atvételi eljarasa, vagy a munkavégzés soran a Megrendeld irdsban
hataroz meg szamara.

Vallalkozé nyilatkozik, hogy betartja a kornyezeti zaj-, €s rezgésterhelési hatarértékek
megallapitasardl szo6lé 27/2008. (XI1.3.) KvVM-EiM egyiittes rendeletben foglaltakat, a
kornyezet védelmének altalanos szabalyairdl szold 1995. évi LIII. torvény, az épitett
kornyezet kialakitasardl és védelmérol szolo 1997. évi LXXVIIL torvény, és az épitdipari
kivitelezési tevékenységrol sz6l6 191/2009. (IX.15.) Kormanyrendelet rendelkezéseit.

5.3. A Villalkoz6é a munkéjat a vonatkozé jogszabalyok, szakmai, mindségi, biztonsagi és
technolégiai el6irasok megtartasaval, szakszeriien koteles végezni, tovabba, a kivitelezés
soran a vonatkozé szabvanyok el6irasait kiteles betartani. A Vallalkozo kételes a vallalkozasi
munkat a szerz6désben és a kozbeszerzési eljardsban benyujtott ajanlatban meghatarozott
tartalommal €s az érvényes Eurépai Unios és Magyar Szabvanyoknak megfeleléen a véllalt
befejezési hataridore teljesiteni.

5.4. A Vallalkozé felel a kivitelezés id6szaka alatt egészen a miiszaki atadas-atvétel
befejezésének idOpontjdig a munkavédelmi, koérnyezetvédelmi és Orzésvédelmi szabélyok
betartasaért, gondoskodik tovabba a munkahely elkeritésérol €s a sziikséges figyelmeztetd
jelzések elhelyezésér6l. A munkateriilet atvételétdl a miszaki atadas-atvétel befejezésének
idépontjaig a Vallalkozo feleldsséggel tartozik a munkateriileten végzett tevékenységéért,
beleértve a munkagépek, eszk6zok, berendezések ¢€s anyagok tarolasat és 6rzését, az élet- és
vagyonbiztonsagot. A Vallalkozoé felelossége kiterjed az alvallalkozoira is.

5.5. Az épitkezéssel kapcsolatosan esetlegesen felmeriilé kozlizemi koltségek a Vallalkozot
terhelik.
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5.6. A Megrendel6 nevében a miiszaki ellenér kételes a munkateriiletet rendszeresen
ellenérizni, az eltakarasra keriild6 munkarészeket szemrevételezni €s észrevételeit az épitési
naploban rogziteni.

5.7. Az eltakarasra keriil6 munkarészeket a Vallalkozo kételes a Megrendelének bemutatni és
6t az eltakarasrdl azt megel6z6en naplobejegyzés Utjan (8 naptéri nappal korabban), vagy
irasban (3 munkanappal kordbban) értesiteni.

5.8. A Vallalkozé feladata a munkateriiletnek, valamint az altala igénybevett kozteriiletnek
(jarda, uttest stb.) folyamatos tisztan tartasa, az épitési teriiletr6l koztertiletre kihordott sér, sitt
folyamatos takaritasa porszennyezés, a kozteriilet kiilsé csatornarendszer eldugitasa nélkiil, a
hulladék, szemét és sitt munkateriiletrol torténd folyamatos elszéllitasa.

Az épitbipari kivitelezés soran keletkezd hulladékok — engedéllyel rendelkezd kezeléhoz
torténd — elszallitdsara (elszallittatidsara) a Vallalkozoé koteles. A miiszaki atadas-atvételi
dokumentacionak tartalmaznia kell az elszallitott hulladék kezel6i, illetve befogadoi
nyilatkozatait.

A Vallalkoz6 koteles az allag-, vagyon- és kapcsolddd életvédelem biztonsagénak
garantalasara, az esetlegesen okozott karok helyreéllitdsara. A Véllalkoz6 a nem szakszerti
munkavégzésbil ered6 karokért teljes korli felel6sséggel, koltségatvallalas mellett felel.

5.9. A Villalkozo6 koételes a dolgozoi foglalkoztatdsaval kapcsolatban a jogszabalyok altal
megkdvetelt Osszes adminisztrativ (bejelentés, nyilvantartas stb.) kotelezettséget teljesiteni.
Ezen kotelezettsége esetleges elmulasztasaért a Megrendeldt felelésség nem terheli.

5.10. A Villalkozé6 a jelen szerz6dés targyara — kiilondsen az é€pitési beruhdzasok
kozbeszerzésének részletes szabalyairol szolo 322/2015. (X.30.) Kormanyrendelet 26. §-ban
foglaltak alapjan AEGON Magyarorszag Altalanos Biztositdo Zrt. Biztosit6 Térsasagnal
érvényes feleldsségbiztositasi szerz6déssel rendelkezik, melynek szdma: 69756/122828.

Viéllalkozé nyilatkozik, hogy a felel6sségbiztositasa kiterjed a szerz6dés targya szerinti
tevékenységi korre/épitési beruhazasra, legaldbb kareseményenként a vallalkozo6i dijnak
megfelel6 6sszegli €s terjedelmii.

6. A Villalkoz6 egyéb kitelezettségei:

6.1. A Vallalkozo6 kotelezettséget vallal az épitési teriilet lezarasara, tovabba, gondoskodik a
kivitelezés soran az allandé helyszini feliigyeletr6l — illetve, sziikség esetén az Orzésérdl —,
figyelemmel arra, hogy a munkateriiletre csak az illetékes személyek léphetnek be. A
Véllalkozo felel az épitési teriileten a munkavédelmi é&s egyéb eldirdsok
betartasaért/betartatasaért.

6.2. A Villalkoz6 a szerz6dés teljesitését é€rintdé minden lényeges koriilményrdl, igy
kiiléndsen a teljesités barmely akadalyardl koteles a Megrendel6t haladéktalanul téjékoztatni.

6.3. A Megrendel6 jogosult mennyiségi és mindségi ellendrzésre, az esetleges kifogasok
kozlésére, €s az ebbdl eredd igényei érvényesitésére.

A Megrendelé — amennyiben ellen6rzési jogat gyakorolja — a szerz6dés targyaul szolgald
eszk6z6k atvételekor koételes meggy6zodni arrdl, hogy a teljesités megfelelé-e, a Megrendeld
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azonban nem vizsgalja azokat a tulajdonsagokat, amelyeknek a mindségét tanusitjak, illetdleg,
amelyekre a jogszabalyban el6irt kotelez6 jotallas vonatkozik.

6.4. Alvillalkozék bevondsira irinyadé rendelkezések:

A Kbt. 138. § (1) bekezdése szerint az alvallalkozoi teljesités Osszesitett aranya nem
haladhatja meg a szerz6dés értékének 65%-at. Az alvallalkozoknak a szerz6dés teljesitésében
val6 részvétele aranyat az hatarozza meg, hogy milyen ardnyban részesiilnek a szerzdés
altalanos forgalmi ado6 nélkiil szamitott ellenértékébal.

A Kbt. 138. § (5) bekezdése szerint a teljesitésben részt vevo alvallalkozé nem vehet igénybe
az alvallalkoz6i szerz6dés értékének 65%-at meghaladé mértékben tovabbi kdzremiik6dot.

A Villalkoz6 legkésébb a szerz6dés megkotésének idépontjaban koteles a Megrendelének
valamennyi olyan alvéllalkozdt bejelenteni, amely részt vesz a szerz6dés teljesitésében, €s —
mivel a szerz6dés megkotését megel6zd kdzbeszerzési eljardsban az adott alvéallalkozét nem
volt koteles megnevezni — a bejelentéssel egyiitt nyilatkozni arrdl is, hogy az altala igénybe
venni kivant alvallalkozé nem 4ll kizar6 okok hatalya alatt. A Megrendeld a 322/2015.
(X.30.) Kormanyrendelet 27. § (1) bekezdése szerint az épitési naplé adatai alapjan kdteles az
alvallalkozok bevondsanak ellenérzésére.

A Villalkozo a szerz6dés teljesitésének id6tartama alatt koteles az ajanlatkérének minden
tovabbi, a teljesitésbe bevonni kivant alvéllalkozdt elézetesen bejelenteni, €s a bejelentéssel
egylitt nyilatkozni arrél is, hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkoz6 nem all kizar6
okok hatalya alatt.

Felek rogzitik, hogy az alvallalkozoi igénybevétel nem érinti a Vallalkoz6 teljesitésért valo
felelosségét, amennyiben a Vallalkozé alvallalkozot vesz igénybe, a Vallalkoz6 felel a
Megrendelé felé az alvallalkozo altal elvégzett/el nem végzett munkéért, késedelmes
teljesitésért, egyéb szerzodésszegésért, esetleges karokozasért.

6.5. A Vallalkozo6 a szerz6dés teljesitésének teljes idStartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendelé szamara koételes megismerhet6vé tenni €s a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti
iigyletekrél a Megrendel6t haladéktalanul értesiteni. (Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pont)

7. Kapcsolattartas

Felek megallapodnak, hogy a szerz0dés teljesitése soran

- a Vallalkoz6 részérél kijelslt felelés miiszaki vezetoként: Nagy Arpad
Jogosultsagi szama: MV —EP /AM-MEK 01-00282

Telefon: +36 30 3502374

e-mail: ing.arpad.nagy@gmail.com

- a Megrendel6 részérdl miiszaki ellenérként: Riill Tibor
Jogosultsagi szama: ME_E 19-0179

Telefon: +36 20 546 9020

e-mail: rull.tibor@probiort.hu

jogosultak eljéarni.




8. A szerzédés megsziinése, megsziintetése

8.1. A szerzbdés jelen szerz6désben foglalt feladatok, kotelezettségek teljesitésével
megszlinik.

8.2. A felek a szerz6dést azonnali hatéllyal, egyoldalu jognyilatkozattal is megsziintethetik
(rendkivilli felmondas), ha a masik fél a szerz6désben meghatarozott és vallalt
kotelezettségeit ismételten nem teljesitette, és erre a masik fél hataridd tlizésével felszolitotta
¢s a hatarid6é eredménytelentil telt el.

8.3. A Megrendeld a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerint jogosult és egyben koteles a szerzodést
felmondani - ha sziikséges olyan hatdridével, amely lehet6vé teszi, hogy a szerzddéssel
érintett feladata ellatasardl gondoskodni tudjon -, ha
a) a Vallalkozoban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatarozott feltétel,
b) a Vallalkozé kézvetetten vagy kézvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fenndll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatérozott feltétel.

8.4. A Megrendeld a szerzodést

- felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerz6dést6l elallhat, ha a Kbt. 143. §
(1) bekezdésében foglalt barmelyik feltétel bekovetkezik, illetve

- koteles felmondani, vagy attél a Ptk.-ban foglaltak szerint eldllni, ha a Kbt. 143. § (2)
bekezdésében foglalt feltétel bekovetkezik.

8.5. A Megrendeld elallhat a szerz6déstol a Vallalkozo 20 napot meghalad6 késedelme esetén,
vagy ha jogerds elmarasztalo hatarozatot hoznak a Vallalkoz6 szakmai tevékenységét érintd
szabalysértés vagy bilincselekmény miatt.

8.6. Villalkoz6 tudomésul veszi, hogy amennyiben a Magyar Turisztikai Ugynokség altal az
MTU/ALT/2133-1/2017. szamon nyilvantartasba vett, "Csuszda- és Fitneszparkok kialakitdsa
a Balatonfiiredei Kisfaludy strandon" targyG tamogatdi okirat nem keriil aléirasra, a
tdmogatasra iranyuld igény nem keriil elfogadasra, vagy az igényeltnél kisebb Osszegben
torténd elfogadas esetén a Megrendeld jogosult és koteles jelen szerzodést felmondani. Ezen
ok miatti felmondés esetén a Vallalkozo a felmondasig elvégzett munka miiszaki ellendr altal
leigazolt, szerz6désszerii teljesitéssel kapcsolatosan igényelheti a véllalkozdi dijat.

8.7. Barmelyik fél altal barmely okbdl torténé felmondas esetén a fizetések a felmondasi id6
lejartaig, illetleg a szerzOdés hatdlyanak megsz(inéséig nyujtott szolgaltatasokért
teljesitendok.

A szerz6dés barmely okbol torténd megsziinése esetén a Vallalkozé csak az 4ltala
szerzOdésszertlien teljesitett €s a Megrendel6 altal elfogadott szolgaltatasok utdn, a Szerzédés
rendelkezései alapjan jard kifizetésre tarthat igényt.



8.8. A Vaillalkozd kotelezettséget vallal arra, hogy jelen szerz6désnek barmilyen okbol t6rténé
megszlinése esetén a Megrendelé altal rendelkezésre bocsitott iratokat, feljegyzéseket,
barmely adathordozé berendezést vagy eszkdzt a szerz6dés megsziinésének napjan a
Megrendeld részére visszaszolgaltatja.

8.9. Amennyiben a szerz6dés olyan okbdl hitisul meg, amelyért a Megrendeld a felelés, a
Vallalkozé esetleges kartéritési igényének érvényesitésére a Ptk., ezen beliil pedig a
kartéritésre vonatkoz6 rendelkezések is iranyaddak.

9. Egyéb rendelkezések:

9.1. Jelen szerz6dést a felek kizarolag irasban, kiilonds tekintettel a kozbeszerzési eljarasokra
vonatkozo rendelkezések (Kbt. 141. §) figyelembe vételével mddosithatjak.

9.2. A jelen szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a fent hivatkozott kdzbeszerzési
eljaras iratai (ajanlattételi felhivas, felhivast kiegészité koézbeszerzési dokumentumok,
valamint a Vallalkoz6 altal benyujtott ajanlat, stb.), valamint a Ptk. és jelen szerz6dés targyat
képez6 €pitési beruhdzasra vonatkozo egyéb jogszabalyok rendelkezései az iranyadoak.

9.3. A felek szerzddéses jogviszonyukbol keletkez6 vitdjuk rendezése érdekében nem vesznek
igénybe mediatori kdzremiik6dést, tovabba, jogvitajukat nem terjesztik eseti vagy allandd
valasztottbirosag elé.

Jelen szerzodést felek, mint akaratukkal mindenben megegyezit torvényes képviselGik utjan
helybenhagydlag irjdk ala.

Balatonfiired, 2017. december 4. Eleven Kft.
1037 Budapast, Térékkd Utecaa5-7-
PR e T J_af? Sazojo ?030“;3;’?;_‘;‘:?;"“‘7
X 4 | | L i
N LN [
PROBIO Zrt. / ELEVEN Kft.
Megrendelé Villalkozo
képv.: Somogyi Laszl6 vezérigazgato képv.: Sziics Gyula iigyvezetd igazgato

G\



